



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO SÃO JOSÉ DO CARREIRO

Nº SICONV
943234

Nº OPERAÇÃO
1086697-61

PROponente / Tomador
Prefeitura Municipal de Ibiraiaras

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.	Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraiaras/RS			
1.1.	PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOSÉ DO CARREIRO			
1.1.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	2.820,14	
1.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M3	169,21	
1.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO.	M2	2.820,14	
1.1.4.	PINTURA DE LIGAÇÃO RR2C	M3XKM	4.230,25	
1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA			
1.2.1.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M	520,23	
1.2.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA	M2	77,49	
1.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA			
1.3.1.	PLACA DE OBRA	M2	4,50	
1.3.2.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M3	0,25	
1.4.	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME			
1.4.1.	CALÇAMENTO DE ACESSIBILIDADE	M2	98,25	
1.4.2.	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	12,24	
1.4.3.	PISO PODOSTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	97,51	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
1	282.179,58
2	21.158,02
2.820,14	
169,21	
2.820,14	
4.230,25	
520,23	
77,49	
4,50	
0,25	
98,25	
12,24	
97,51	

Ibiraiaras/RS
Local

sexta-feira, 7 de junho de 2024
Data

Carolina

Responsável Técnico
Nome: Carolina Marini Gusberti
CREA/CAU: CREA RS 280385
ART/RRT: 12829998

Carolina



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO SÃO JOSÉ DO CARREIRO

Nº SICOMV
943234

Nº OPERAÇÃO
1086697-61

PROponente / Tomador
Prefeitura Municipal de Ibiraitaras

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Implantação de pavimentação em vias urbanas do município de Ibiraitaras/RS			
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOSÉ DO CARREIRO		3
1.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
1.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	2.820,14
1.1.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO.	M3	169,21
1.1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO RR2C	M2	2.820,14
1.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XXKM	4.230,25
1.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
1.2.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA	M	520,23
1.2.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADÁ TINTA	M2	77,49
1.3.	PLACA DE OBRA		
1.3.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	4,50
1.3.2.	CONCRETO CICLÓPICO FOK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME	M3	0,25
1.4.	CALÇAMENTO DE ACESSIBILIDADE		
1.4.1.	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	98,25
1.4.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	12,24
1.4.3.	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	97,51

Ibiraitaras/RS
Local

sexta-feira, 7 de junho de 2024
Data

Caroline

Responsável Técnico
Nome: Carolina Marini Gusberti
CREA/CAU: CREA RS 260385
ART/IRRT: 12829998